
業務費まとめ

NO. 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

ウォーミングアップウォール

1 直接仮設工事 — 内訳書１

2 リハ大会ウォーミングアップウォール ウォール面60㎡（足場有） 1 基 内訳書２

3 リハ大会ウォーミングアップウォール ウォール面60㎡（足場無） 1 基 内訳書３

4 国スポ・ウォーミングアップウォール ウォール面120㎡仕様 1 基 内訳書４

5 国スポ・ウォーミングアップウォール ウォール面60㎡（足場無） 1 基 内訳書３

6 運搬費 1 式 内訳書４

事業費計

 ウォーミングアップウォール（概算）

備考

　・ウォーミングアップウォール　リハ大会60㎡×2基、本大会60㎡１基・120㎡1基



NO. 名　　称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 摘要

1 直接仮設工事

　別途計上 -

合　　計

 ウォーミングアップウォール（概算）

備考

※工事用仮設通路

　　別途計上

工事費内訳書１ 直接仮設工事



NO. 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 摘要

1 アップウォール材料費

① クライミングパネル（EN規格品） 1.8m×0.9m×ｔ18ｍｍ 36 枚 18,000 正面

② クライミングパネル（EN規格品） 1.8m×0.9m×ｔ18ｍｍ 2 枚 18,000 中間部

③ 建枠 1,725×914 33 本 189

④ 筋交い 1,829×1,219 66 本 64

⑤ 鋼製布枠 500×1,829 33 枚 228

⑥ ジャッキベース 36 個 88

⑦ 連結ピン 66 本 12

⑧ アームロック 66 枚 12

⑨ 直交クランプ 279 個 25

⑩ 自在クランプ 171 個 25

⑪ 垂木止めクランプ 90 個 300 購入品

⑫ 単管 2.0m 27 本 44

⑬ 単管 2.5ｍ 9 本 44

⑭ 単管 3.0m 18 本 52

⑮ 単管 4.0m 27 本 70

⑯ 単管 5.5ｍ 15 本 96

⑰ 桟木（90×45） 正面 24 本 1,800

⑱ 桟木（90×45） 中間部 1 本 1,800

⑲ 雑材 1 式 35,000

⑳ H-300×300×10×15（94㎏/ｍ） ウェイト用　L=2.5ｍ 6 本 3,500 235kg/本

小計

2 組立解体費

① 枠組足場組立費 場内小運搬共 130 ㎡ 2,700

② パネル組立費 場内小運搬共 60.4 ㎡ 6,500

③ 枠組足場解体費 場内小運搬共 130 ㎡ 2,200

④ パネル解体費 場内小運搬共 60.4 ㎡ 4,000

⑤ ローリングタワー H-3,000 2 台 8,500

小計

3 マット関係

① マット（ウレタンマット） 幅4ｍ×奥行3m×t0.3ｍ 60 ㎡ 15,000 5ユニット

② マット敷設作業 2 人工 20,500

③ マット撤去作業 1 人工 20,500

④ クライミングホールド取付費 2 人工 30,000

⑤ クライミングホールド取り外し費 1 人工 30,000

⑥ 作業主任 積み込み、戻し入れ作業共 3 人工 23,900

小計

計

備考

 ウォーミングアップウォール（概算）

・アップウォールは室内自立仕様　幅16.2 m×高さ3.6ｍ（60.4 ㎡）×1面

・ホールドはリード及びボルダリング競技のスペアを使用

工事費内訳書　２　ウォーミングアップウォール工事（自立仕様）



NO. 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 摘要

1 アップウォール材料費

① クライミングパネル（EN規格品） 1.8m×0.9m×ｔ18ｍｍ 36 枚 18,000 正面

② クライミングパネル（EN規格品） 1.8m×0.9m×ｔ18ｍｍ 2 枚 18,000 中間部

③ 直交クランプ 279 個 25

④ 自在クランプ 114 個 25

⑤ 垂木止めクランプ 90 個 300 購入品

⑥ 単管 2.0m 27 本 44

⑦ 単管 2.5ｍ 9 本 44

⑧ 単管 3.0m 18 本 52

⑨ 単管 4.0m 27 本 70

⑩ 単管 5.5ｍ 15 本 96

⑪ 桟木（90×45） 正面 24 本 1,800

⑫ 桟木（90×45） 中間部 1 本 1,800

⑬ 雑材 1 式

小計

2 組立解体費

① パネル組立費 場内小運搬共 60.4 ㎡ 6,500

② パネル解体費 場内小運搬共 60.4 ㎡ 4,000

③ ローリングタワー H-3,000 2 台 8,500

小計

3 マット関係

① マット（ウレタンマット） 幅4ｍ×奥行3m×t0.3ｍ 60 ㎡ 15,000 5ユニット

② マット敷設作業 2 人工 20,500

③ マット撤去作業 1 人工 20,500

④ クライミングホールド取付費 2 人工 30,000

⑤ クライミングホールド取り外し費 1 人工 30,000

⑥ 作業主任 積み込み、戻し入れ作業共 3 人工 23,900

小計

計

 ウォーミングアップウォール（概算）

工事費内訳書　３　ウォーミングアップウォール工事（ボルダー付帯仕様）

備考

・アップウォールはボルダーウォール背面付帯仕様　幅16.2 m×高さ3.6ｍ（60.4 ㎡）×1面

・ホールドはリード及びボルダリング競技のスペアを使用



NO. 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 摘要

1 アップウォール材料費

① クライミングパネル（EN規格品） 1.8m×0.9m×ｔ18ｍｍ 72 枚 18,000 正面

② クライミングパネル（EN規格品） 1.8m×0.9m×ｔ18ｍｍ 4 枚 18,000 中間部

③ 建枠 1,725×914 33 本 189

④ 筋交い 1,829×1,219 66 本 64

⑤ 鋼製布枠 500×1,829 33 枚 228

⑥ ジャッキベース 36 個 88

⑦ 連結ピン 66 本 12

⑧ アームロック 66 枚 12

⑨ 直交クランプ 279 個 25

⑩ 自在クランプ 171 個 25

⑪ 垂木止めクランプ 90 個 300 購入品

⑫ 単管 2.0m 27 本 44

⑬ 単管 2.5ｍ 9 本 44

⑭ 単管 3.0m 18 本 52

⑮ 単管 4.0m 27 本 70

⑯ 単管 5.5ｍ 15 本 96

⑰ 桟木（90×45） 正面 24 本 1,800

⑱ 桟木（90×45） 中間部 1 本 1,800

⑲ 雑材 1 式 35,000

⑳ H-300×300×10×15（94㎏/ｍ） ウェイト用　L=2.5ｍ 12 本 3,500 235kg/本

小計

2 組立解体費

① 枠組足場組立費 場内小運搬共 130 ㎡ 2,700

② パネル組立費 場内小運搬共 121 ㎡ 6,500

③ 枠組足場解体費 場内小運搬共 130 ㎡ 2,200

④ パネル解体費 場内小運搬共 121 ㎡ 4,000

⑤ ローリングタワー H-3,000 2 台 8,500

小計

3 マット関係

① マット（ウレタンマット） 幅4ｍ×奥行3m×t0.3ｍ 120 ㎡ 15,000 10ユニット

② マット敷設作業 4 人工 20,500

③ マット撤去作業 2 人工 20,500

④ クライミングホールド取付費 4 人工 30,000

⑤ クライミングホールド取り外し費 2 人工 30,000

⑥ 作業主任 積み込み、戻し入れ作業共 6 人工 23,900

小計

計

 ウォーミングアップウォール（概算）

工事費内訳書　４　リハ大会ウォーミングアップウォール工事

備考

・アップウォールは室内自立仕様　幅16.2 m×高さ3.6ｍ（60.4 ㎡）×2面（リード予選用）

・ホールドはリード及びボルダリング競技のスペアを使用



NO. 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 摘要

1 運送費

① 足場材運送費 2t車 2 回 30,000

② クライミングパネル運送費 4t車 2 回 218,351 支保工鋼材共

③ マット運送費 10ｔ車 2 回 266,896 アップウォール

④ 積み降ろし作業費 世話役 4 人工 23,900

⑤ 積み降ろし作業費 作業員 8 人工 20,500

 ウォーミングアップウォール（概算）

備考

・足場材はリース

・運送は　870㎞程度で計上

マット15ユニット：3m×4m×0.3ｍ＝3.6㎥　　　×15枚＝54㎥　　　

10t車容積：59㎥　、４ｔ車用容積：33㎥

工事費内訳書　５　運送費


